
                              ปร .๕ปร.5

ปริมาณ   กว้าง 8.00 เมตร  ยาว  16.00  เมตร

ฝ่ายประมาณราคา   งานวศิวกรรม    กองช่าง   ส านักงานเทศบาลต าบลแวงใหญ่

ประมาณราคาตามแบบ  ปร.4    จ านวน  4   แผ่น

เมื่อวนัที่  28  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

ล าดับที่ รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน Factor F ค่าก่อสรา้งทั้งหมด หมายเหตุ

รวมเปน็เงนิ (บาท) รวมเปน็เงนิ  (บาท) 

1 ประเภทงานอาคาร 351,362.30            1.2708 446,511.21            

2 ประเภทงานทาง 1.3365 ระยะเวลา

3 ประเภทงานสะพานและทอ่เหล่ียม 1.2491 ก่อสร้าง

4 ประเภทงานชลประทาน 45 วนั

เง่ือนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย                 0  %

เงินประกันผลงาน หกั          0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้                     7  %

ภาษมีูลค่าเพิ่ม                    7  %

สรปุ รวมค่าก่อสร้างเปน็เงินทั้งส้ิน 446,511.21            

คิดเปน็เงนิงบประมาณ 446,500.00           

  (ตัวอักษร)      สี่แสนสี่หมื่นหกพันหา้รอ้ยบาทถ้วน

ลงชื่อ  พงษพ์ฒัน์  โยธา   ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง                  ลงชื่อ    เปรมกมล  ผางแพง่        กรรมการก าหนดราคากลาง

     (นายพงษพ์ฒัน์  โยธา)                                                                   (นายเปรมกมล  ผางแพง่)

ลงชื่อ  วสินุกรณ์  ปา่เกลือ  กรรมการก าหนดราคากลาง                         ลงชื่อ ส .อ.เสกสรรค์  เขจรสัตย์       กรรมการก าหนดราคากลาง

         (นายวสินุกรณ์  ปา่เกลือ)                                                                 (เสกสรรค์  เขจรสัตย์)

สถานที่ก่อสร้าง    ต าบลแวงใหญ่  อ าเภอแวงใหญ่  จังหวดัขอนแก่น

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


