

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สด.ศพด.๓ แบบไม่ตอกเสาเข็ม

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๘๑-๑๐๐ คน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๔ แผ่น

เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,023,121.00	12701	2,569,565.98	
2	ประเภทงานทาง		1.3365		
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509		
4	ประเภทงานชลประทาน		1.3266		
5	ไม่มีเงื่อนไข				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน หัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,569,565.98	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			2,274,000.00	
	(ตัวอักษร) สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

ลงชื่อ นายพงษ์พัฒน์ โยธา ประธานกรรมการ

(นายพงษ์พัฒน์ โยธา)

ลงชื่อ นายเปรมกมล ผางแพ่ง กรรมการ

(นายเปรมกมล ผางแพ่ง)

ลงชื่อ นายวิสุนกรณ์ ปาเกลื้อ กรรมการ
(นายวิสุนกรณ์ ปาเกลื้อ)

ลงชื่อ สิบเอกเสกสรรค์ เขจรสัจย์ กรรมการ
(เสกสรรค์ เขจรสัจย์)