

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปธ

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงจอดรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลแวงใหญ่  
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลแวงใหญ่ ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  
ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่  
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
ประมาณการโดย นายเปรมกมล ผางแพ่ง เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

| ลำดับที่ | รายการ                              | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ         |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                      | 145,413.65                                | 1.3074   | 190,113.81                              |                  |
| 2        | ประเภทงานทาง                        |                                           | 1.3624   |                                         |                  |
| 3        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม         |                                           | 1.2782   |                                         |                  |
| 4        | ประเภทงานชลประทาน                   |                                           | 1.3375   |                                         |                  |
|          | <u>เงื่อนไข</u>                     |                                           |          |                                         |                  |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %                |                                           |          |                                         |                  |
|          | เงินประกันผลงาน หัก 0 %             |                                           |          |                                         |                  |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %                 |                                           |          |                                         |                  |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %                 |                                           |          |                                         |                  |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น      |                                           |          | 190,113.81                              | ระยะเวลา         |
|          | คิดเป็นเงินงบประมาณ                 |                                           |          | 190,000.00                              | ดำเนินการ 90 วัน |
|          | (ตัวอักษร) หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน |                                           |          |                                         |                  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายพงษ์พัฒน์ โยธา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายเปรมกมล ผางแพ่ง)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลือ)  
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ส.อ. ....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(เสกสรรค์ เขจรสัตย์)  
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

