

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนมหาชัยปุณา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแว้งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลแว้งใหญ่ อำเภอแว้งใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานสาธารณูปโภค

กอง ช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลแว้งใหญ่

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการโดย นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลือ

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	99,937.60	1.3074	130,658.42	ระยะเวลา ดำเนินการ 45 วัน
2	ประเภทงานทาง		1.3624		
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2782		
4	ประเภทงานชลประทาน		1.3375		
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน หัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			130,658.42	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			129,000.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ 126.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,023.81 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์พัฒน์ โยธา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเปรมกมล ผางแพ้ง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลือ)
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ส.อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(เสกสรรค์ เขจรสัจย์)
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน